



โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยหน้าโรงบ่ม เชื่อม บ้านป่ายาง หมู่ 2  
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์

สถานที่ก่อสร้าง.....


หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง

ตำบลศรีคำ อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ




ผู้ร้องการ	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
ผู้รับอนุญาต	(นายพงศ์กร คำจันทร์) ผู้ชำนาญการ
ผู้ตรวจการ	(นายทศพรศักดิ์ สิงห์ตา) ผู้ชำนาญการฝ่ายกฎหมาย
ผู้ตรวจการ	(นายวิทยา พรวิเศษชัยกุล) ส.บ. 12786
ผู้ตรวจการ	(นางสาวสมทรงพิ้ง พูลรัมย์) หัวหน้าสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติภาคกลาง
ผู้ตรวจการ	(นางกรพริษา เกียรติพงษ์) รองอธิบดี อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ปิโตรเลียม กรมทรัพยากรธรณี
อนุมัติแบบ	(นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ) ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่ นายช่างเทคนิคการสำรวจระดับพื้นที่
แบบเลขที่	





โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	สัญญา (นายสมยศ คำเงิน) ผู้อำนวยการงาน	ผู้ควบคุมงาน (นายพงษ์ศักดิ์ สิงห์คำ) ผู้อำนวยการงานช่างเขียนแบบ	(นายวิฑูรย์ พงษ์ชาตรี) รณ.12786	ตรวจสอบ (นางสาวสมหญิง หุตะรัมย์) หัวหน้างานปฎิบัติ วิศวกรรมการงาน ผู้กำกับงานช่าง	(นางกรพริษา เกียรติพงษ์) รองปลัด อบต.ปฎิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีคำ	อนุมัติแบบ (นางสาวอุบลแก้ว แก้วคำ) ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีคำ	แบบเลขที่
--	---	---	------------------------------------	--	---	--	-----------



ผังสังเขป ตำแหน่งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนหลังงานแสงอาทิตย์  
 \* หมายเลข - ตำแหน่งติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์  
 สามารถขยายได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามจุดพินิจ  
 ของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจงานจ้าง




ไฟฟ้าโซล่าเซลล์







โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนเตรียมเหล็ก	สัญญา (นายมงคล คำจันทร์) ผู้ควบคุมงาน	วิศวกร (นายทนงค์ ชิตธาดา) ผู้ควบคุมช่างเขียนแบบ	สถาปนิก (นายวิทยา พรวิฑาณ) ร.บ.12786	วิศวกร (นางสาวรุ่งเรือง หุตะชัย) หัวหน้าสำนักงานเขต ช่างควบคุมงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต	วิศวกร (นางกรรพัตรา เกตุสิงห์) รองปลัด อบต.ปฎิพัทธาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ	อนุมัติแบบ (นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ) ปลัด อบต. ปฎิพัทธาการ นายช่างฝ่ายบริหารส่วนตำบลศรีคำ	แบบเลขที่
--	---	---	--	---	---	---	-----------



- หมายเหตุ
- สักปรุงานก่อสร้างที่มีการก่อสร้างทาง คดงหรือลึกลง ให้ตัดตั้งแผ่นไม้ยาและยึดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด
  - วัสดุที่ใช้ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ไม้อัดหรือแฉ่งป้าย
  - ไม้กลึงช่วยยึดขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x2.40 เมตร
  - จุดตั้งป้ายโครงการ ตั้งตามความเหมาะสมในพื้นที่ก่อสร้างและสามารถมองเห็นได้
  - ให้ตัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ศรีนครา) ภายใน 7 วัน นับตั้งจากวันที่สัญญา

ป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

